
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Local:  Rua Adolfo Schneider, centro -Santo Antonio do Planalto-RS PLANILHA SINAPI BASE: 03/2023 - Com desoneração DBI -28 %

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL 

R$ R$ R$ R$ R$

1.0  Serviços Iniciais  

4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,0x1,50 m m² 3,00 264,00 792,00                88,00           264,00                   1.056,00                

93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 6,00 841,61
5.049,66             280,54         1.683,24                6.732,90                

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 m 36,00 43,52
1.566,72             14,51           522,36                   2.089,08                

COMP 08

RETIRADA DE PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO ESPESSURA 6,0 

CM,COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, APENAS RETIRADA m² 60,69 5,66
343,51                1,89             114,70                   458,21                   

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 16,20 18,79
304,40                6,26             101,41                   405,81                   

97624

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 4,70 89,42
420,27                29,81           140,11                   560,38                   

97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m3 1,15 47,57
54,71                  15,86           18,24                     72,94                     

102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 m² 4,20 13,12
55,10                  4,37             18,35                     73,46                     

Total do item 1.0 8.586,37             2.862,42                11.448,78              

2.00 Movimentos de Terra

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA  BLOCOS DE CORROAMENTO E VIGA 

BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m3 0,70 108,04
75,63                  36,01           25,21                     100,84                   

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 24,50 43,95 1.076,78             14,65           358,93                   1.435,70                

Total do item 2.0 1.152,40             384,13                   1.536,54                

3.00 INFRAESTRUTURA

3.1 estacas de fundação

COMP 01

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE 

DIÂMETRO, ATÉ 4 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE, 

INCLUSO CONCRETO FCK 20 MPA E LANÇCAMENTO m 44,00 128,06

5.634,64             42,69           1.878,36                7.513,00                

COMP 02

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20 CM DE 

DIÂMETRO, ATÉ 1,50 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE. 

AF_02/2015 M 10,50 74,44

781,62                24,81           260,51                   1.042,13                

3.2 Blocos de corroamento -                      -              -                         

96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,04 92,64
652,19                30,88           217,40                   869,58                   

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 30,00 15,25
457,50                5,08             152,40                   609,90                   

COMP 03

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, 

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 0,71 575,93
408,91                191,98         136,31                   545,22                   

3.3 vigas de baldrame 15x35 -                      -              -                         

96531

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017 M2 57,80 92,64
5.354,59             30,88           1.784,86                7.139,46                

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017 Kg 225,60 12,72
2.869,63             4,24             956,54                   3.826,18                

92800

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 Kg 79,50          10,04
798,18                3,35             266,33                   1.064,51                

COMP 03

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, 

COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 4,40 575,93
2.534,09             191,98         844,71                   3.378,80                

98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 M2 69,20 46,88
3.244,10             15,63           1.081,60                4.325,69                

Total do item 3.0 22.735,45           7.579,01                30.314,45              

4.0 Superestrutura

4.1 Pilares -                         -                         

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. M² 24,80 145,71

3.613,61             48,57           1.204,54                4.818,14                

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 211,75        11,23
2.377,95             3,74             791,95                   3.169,90                

92800

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG 50,10          10,04
503,00                3,35             167,84                   670,84                   

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M³ 1,95 586,61
1.143,89             195,54         381,30                   1.525,19                

4.2 Vigas de amarração -                         -                         

92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DEMADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES M2 45,84 145,71

6.679,35             48,57           2.226,45                8.905,80                

Sinapi DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

MATERIAL MÃO DE OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO



92883

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015 Kg 180,00 11,23

2.021,40             3,74             673,20                   2.694,60                

92800

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 60,00          10,04
602,40                3,35             201,00                   803,40                   

103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 3,53 602,88
2.128,17             200,96         709,39                   2.837,56                

4.3 LAJE DE FORRO 0,00
-                      -              -                         -                         

101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) 

=(8+3). AF_11/2020 M2 63,80 150,39

9.594,88             50,13           3.198,29                12.793,18              

4.4 AMARRAÇÃO DAS PLATIBANDAS

93197
VIGA 15X15 CM, MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DECOMPRIMENTO. AF_03/2016 M 32,30 71,06
2.295,24             23,69           765,19                   3.060,43                

Total do item 4.0 30.959,89           10.319,14              41.279,02              

5.0 Pisos

96622

LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 25,0CM, PARA ENCHIMENTO INTERNO 

(NIVELAMENTO DOS PISOS EXISTENTES) M³ 20,00 113,05
2.261,00             37,68           753,60                   3.014,60                

96622 LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL M³ 1,80 113,05 203,49                37,68           67,82                     271,31                   

95241

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO 

COM BETONEIRA  M2 137,64 26,79
3.687,38             8,93             1.229,13                4.916,50                

87620

CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), INTERNO, ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO  M2 137,64 28,87

3.973,67             9,62             1.324,10                5.297,76                

COMP 04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M²- INCLUSO REJUNTE EPOXI M2 137,64 128,02

17.620,67           42,67           5.873,10                23.493,77              

COMP 05 RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA,COM REJUNTE EPOXI M 125,10 20,31
2.540,78             6,77             846,93                   3.387,71                

Total do item 5.0  30.286,99           10.094,67              40.381,66              

6.0 Alvenarias e Revestimentos- incluso muro frontal e platibanda -                      -                         -                         

101159 

+101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. (Para nivelamento da base) M2 24,15 244,01
5.892,84             81,34           1.964,36                7.857,20                

103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 230,50 124,78

28.761,79           41,59           9.586,50                38.348,29              

103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/20219 (Platibanda sobre a cobertura M2 38,76 101,76

3.944,22             33,92           1.314,74                5.258,96                

93186

VERGA E  CONTRAVERGAS MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 37,10 65,79
2.440,81             21,93           813,60                   3.254,41                

87879

CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREI A MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 

MANUAL DA ARGAMASSA m² 538,52 3,82
2.057,15             1,27             683,92                   2.741,07                

87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU MASSA FINA , EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNASDE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, m² 538,52 30,46

16.403,32           10,15           5.465,98                21.869,30              

COMP 06

AZULEJO 30X40CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA 

DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO 

COM REJUNTE EPOXI M2 61,80 74,53

4.605,95             24,84           1.535,11                6.141,07                

96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 137,64 39,98
5.502,85             13,33           1.834,74                7.337,59                

96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 125,10 2,83
354,03                0,94             117,59                   471,63                   

Total do item 6.0 69.962,96           23.316,54              93.279,50              



7.0  Esquadrias

91012

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -E FECHADURAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UNID. 7,00 521,40

3.649,80             173,80         1.216,60                4.866,40                

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m2 17,72 777,96

13.785,45           259,32         4.595,15                18.380,60              

102257

BANCADA PARA GUICHE DAFARMACIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/20 m2 1,57 329,95

518,02                109,98         172,67                   690,69                   

Total do item  7.0 17.953,27           5.984,42                23.937,69              

8.0 Cobertura

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO OU 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m2 59,07 51,13

3.020,25             17,04           1.006,55                4.026,80                

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m2 64,97 45,96

2.986,02             15,32           995,34                   3.981,36                

94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM M 50,80 58,33
2.963,16             19,44           987,55                   3.950,72                

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 55 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 13,80 98,81
1.363,58             32,94           454,57                   1.818,15                

89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 m 24,00 34,77
834,48                11,59           278,16                   1.112,64                

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO UNID 2,00 255,17

510,34                85,06           170,12                   680,46                   

Total do item 8.0 11.677,83           3.892,30                15.570,13              

9.0 Pintura -                      -                         -                         

Paredes Internas

96127

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.- 

APENAS NAS PAREDES NOVAS m2 344,20 15,14
5.211,19             5,05             1.738,21                6.949,40                

88411

FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO  ( PAREDES  NOVAS  E PAREDES 

EXISTENTES m2 344,20 2,65
912,13                0,88             302,90                   1.215,03                

95622

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 

VÃOSDE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016( 

PAREDES  NOVAS  E PAREDES EXISTENTES m2 344,20 14,31

4.925,50             4,77             1.641,83                6.567,34                

paredes externas e platibanda 0,00 -                      -              -                         -                         

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m2 132,50 13,41 1.776,83             4,47             592,28                   2.369,10                

88411 FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAO ( sobre reboco ) m2 132,50 2,65 351,13                0,88             116,60                   467,73                   

95623

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE 

VÃOSDE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS m2 132,50 11,32
1.499,90             3,77             499,53                   1.999,43                

Pintura Forro de Gesso 0,00 -                      -              -                         -                         

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m2 137,64 2,88 396,40                0,96             132,13                   528,54                   

88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 m2 137,64 16,75
2.305,47             5,58             768,03                   3.073,50                

Pintura de portas 0,00 -                      -              -                         -                         

102200

APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE 

ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 m2 31,36 20,76
651,03                6,92             217,01                   868,04                   

102210 

+102210

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m2 31,36 13,77
431,83                4,59             143,94                   575,77                   

Total do item 9.0 18.461,40           6.152,46                24.613,86              

10.0 instalações hidrossanitárias E PLUVIAIS -                      -                         -                         

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 4,00 546,02

2.184,08             182,01         728,04                   2.912,12                

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF unid 2,00 438,96

877,92                146,32         292,64                   1.170,56                

89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 MM, COM JOELHO REFORÇADO DE LATÃO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 unid 6,00 134,24

805,44                44,75           268,50                   1.073,94                

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 unid 1,00 44,12
44,12                  14,71           14,71                     58,83                     

89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 22,00 5,56
122,32                1,85             40,70                     163,02                   

89800

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO m 8,00 28,51
228,08                9,50             76,00                     304,08                   

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014_P m 8,00 14,09

112,72                4,70             37,60                     150,32                   



89707

CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO unid 2,00 47,74
95,48                  15,91           31,82                     127,30                   

97891

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40X40X40CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO unid 2,00 179,24

358,48                59,75           119,50                   477,98                   

Total do item  10.0 4.828,64             1.609,51                6.438,15                

11.0 instalações eletricas -                      -                         -                         

101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO 

PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 1,00 76,41

76,41                  25,47           25,47                     101,88                   

comp 07

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM DUAS LAMPADASTUBULAR DE LED DE 

10 W ( EQUIVALENTE A LUMINARIA FLUORESCENTE DE 20W), COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 19,00 65,47

1.243,93             21,82           414,58                   1.658,51                

91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), , INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 120,00 6,54
784,80                2,18             261,60                   1.046,40                

91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 45,00 9,61
432,45                3,20             144,00                   576,45                   

91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 m 15,00 11,63

174,45                3,88             58,20                     232,65                   

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 240,00 3,67
880,80                1,22             292,80                   1.173,60                

91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 160,00 5,69
910,40                1,90             304,00                   1.214,40                

91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 16,00 7,95
127,20                2,65             42,40                     169,60                   

91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 32,00 14,24
455,68                4,75             152,00                   607,68                   

104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO 

EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEMLUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 unid 19,00 148,95

2.830,05             49,65           943,35                   3.773,40                

104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 

NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_11/2022 unid 26,00 126,60

3.291,60             42,20           1.097,20                4.388,80                

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,00
-                      5,66             107,54                   107,54                   

DISJUNTORES -                      -              -                         -                         

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 1,00 11,56
11,56                  3,85             3,85                       15,41                     

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 2,00 13,27
26,54                  4,42             8,84                       35,38                     

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO 

EINSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 2,00 14,65
29,30                  4,88             9,76                       39,06                     

Total do item  11 11.275,17           3.865,59                15.140,76              

12.0 SERVIÇOS FINAIS 

COMP 09

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 

RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 52,50 22,02

1.156,05             7,34             385,35                   1.541,40                

99803 LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 145,43 1,78 258,87                0,59             85,80                     344,67                   

Total do item 12 1.414,92             471,15                   1.886,07                

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 229.295,28     76.531,34          305.826,62        

Santo Antonio do Planalto, 22 de maio de 2023

                                     _________________________________________

Alexandre Menegazzo
Engenheiro Civil - CREA/RS 167278

Elio Gilberto Luz de Freitas

Prefeito Municipal

____________________________________________
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